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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 

1. DANE OGÓLNE: 

                   1. Obiekt:        BUDYNEK  LPWIK SA Nr 144 i Nr 146  
                   2. Adres:         UL. NOWODWORSKA 1  59-220 LEGNICA, DZ. NR 18/10, OBR. PRZYBKÓW  
                   3. Zadanie:     PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI 
                   

2. PODSTAWA OPRACOWANIA : 

1. Zlecenie Inwestora; 
2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 
3. Inwentaryzacja istniejącego obiektu 
4. Obowiązujące przepisy i normy 

 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA : 

        Przedmiotem opracowania jest projekt docieplania elewacji budynku LPWiK S.A w części budynku 
laboratorium Nr 144 i budynku administracyjnego Nr 146.   
Opracowanie zostało sporządzone na podstawie wizji lokalnych oraz projektu technicznego budynku 
administracyjnego z maja 1983r.  oraz z października 1998r.        
Zakres objęty opracowaniem sąsiaduje z budynkiem centralnym nr 145 będącym aktualnie w stanie 
przebudowy do poziomu 3 kondygnacji.  

 
4. LOKALIZACJA I OKRES POWSTANIA: 

              Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany jest na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy. Działka nr 18/10 - obręb Przybków . Budynek 144 i 146 znajduje się w 
stanie wykończonym i jest użytkowany. Rok rozpoczęcia budowy – opracowana dokumentacja techniczna 
BPBK – Wrocław – 1983r.  
 
Budynek posiada dojazd z ulicy Nowodworskiej, miejsca parkingowe dla pracowników 
i petentów na terenie działki nr 18/10. Droga dojazdowa, oraz miejsca parkingowe z płyt betonowych. 
Teren działki nr 18/10 jest uzbrojony.  

 
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO : 
 
5.1 Konstrukcja budynku : 
        Konstrukcja budynku szkieletowa, prefabrykowana, z konstrukcją stropów z płyt żelbetowych , 
prefabrykowanych, kanałowych. Usztywnienie konstrukcji stanowią murowane z bloczków gazobetonowych gr. 
24cm ściany klatki schodowej, żelbetowe, częściowo prefabrykowane oraz ściana prefabrykowana 
wewnętrzna przy klatce schodowej. Schody żelbetowe prefabrykowane. Strop wokół wind (budynek 
laboratorium) monolityczny, wylewany na belkach i żebrach.  
 
5.2  Ściany zewnętrzne : 
      Fasada budynku w wykonana jako lekka obudowa z płyt azbestowo-cementowych, wg technologii ścianek 
lekkich BP „Bistyp” z konstrukcją płytową PW3/A, po częściowej przebudowie pokryta w całości płytami 
stalowymi trapezowymi (BTS20) oraz typu sidding na ruszcie stalowo-drewnianym. Od strony klatki schodowej 
wełna mineralna gr. 4cm  
  
5.3  Stropodach : 
Dach wentylowany przekryty płytami korytkowymi na ściankach ażurowych. Stropodach ocieplony wełną 
mineralną, pokryty papą z trzech warstw.  
 
5.4  Stolarka okienna i drzwiowa : 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Stolarka okienna zewnętrzna istniejąca PCV. Parapety zewnętrzne 
stalowe . 
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5.5 Wykaz ogólny powierzchni : 
 

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2] 

POWIERZCHNIA ELEWACJI  - BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY NR 146                m2 786 

POWIERZCHNIA ELEWACJI  - BUDYNEK 
LABORATORIUM NR 144                m2 814 

LICZBA KONDYGNACJI WG ZAKRESU szt. 3 
 
6. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ : 

 
6.1 Roboty rozbiórkowe : 

        Przed przystąpieniem do prac właściwych należy zdemontować z powierzchni elewacji płyty elewacyjne 
stalowe wraz z rusztem i występującym miejscowo ociepleniem.  Prace przeprowadzić ręcznie przy użyciu 
rusztowań oraz lekkiego sprzętu.  
Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robót budowlano 
– montażowych i rozbiórkowych ze szczególnym uwzględnieniem aby nie naruszyć obudowy z płyt azbestowo-
cementowych tj. lekkich ścianek BP „Bistyp” z konstrukcją płytową PW3/A przewidywanych do pozostawienia na 
elewacji . 

 
6.2 Roboty zabezpieczające : 

        Po dokonaniu oceny stanu technicznego elewacji i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest - płyt azbestowo-cementowych zamontowanych na elewacji należy w celu zmniejszenie 
ryzyka przedostawania się do otoczenia azbestu zaimpregnować preparatem np. Aksil-2 i pomalować 
natryskowo płyty wodorozcieńczalną farbą akrylowo-silikonową np. As-Lak.  
              

6.3 Roboty dociepleniowe elewacji : 
 

  6.3.1 Wykonanie elewacji :  
       Ściany zewnętrzne pięter wszystkich elewacji docieplić poprzez zamocowanie płyt warstwowych 
ściennych z rdzeniem z pianki poliuretanowej np. PIRTECH firmy Pruszyński gr. 10,0cm typ PWS-PIR-PL 
100 o współczynniku U = 0,23  W/mK   
       Płyty warstwowe mocować do istniejącego podłoża za pomocą połączeń systemowych 
przeznaczonego do zamocowań elementów fasadowych z zachowaniem dylatacji od stronu istniejącej 
elewacji. Przy dolnych płytach zastosować mocowanie startowe z profili ceowych dostarczonych przez 
producenta systemu. 

Założenia: na etapie wykonywania dokumentacji przyjęto założenia jw. - montaż do istniejącej konstrukcji 
stalowej mocowanej do stropów między kondygnacyjnych. Po wykonaniu rozbiórki blachy trapezowej i 
odsłonięciu całej fasady należy  je zweryfikować . Montaż konstrukcji dodatkowej należy wykonać zgodnie 
z instrukcją wybranego producenta. 

 
 

       6.3.2 Montaż warstw izolacyjnych:  
    Konstrukcja ścienna istniejąca zabezpieczona impregnatem i pomalowana 
   płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z pianki poliuretanowej np. PIRTECH firmy Pruszyński gr. 10,0cm 

typ PWS-PIR-PL 100 o współczynniku U = 0,23  W/mK . Wykończenie gładkie. Połączenie ukryte. 
Szerokość efektowana 1050,0mm. Szerokość całkowita 1104,0mm. Długość płyty max. 16,0m w 
zależności od koloru. Waga 1m2 / 11,8kg. Reakcja na ogień : B-s2, d0. Stopien rozprzestrzeniania 
ognia : NRO 
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Kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolory dostosować do 
koloru blach elewacyjnych . 
Kolor nr1 : szarografitowy  - zbliżony RAL 9006 lub 9007 
Kolor nr2 : srebroniebieski  - zbliżony RAL 5010 

 
        6.3.4 Docieplenie stropów zadaszeń od strony zakładu i tarasów :  

    Wykonać z płyt styropianowych laminowanych papą gr. 20cm. Lambda 0,036 W/mK.  
              

Styropapa składa się z rdzenia styropianowego EPS 100, oklejonego podkładową papą asfaltową na 
welonie szklanym, jednostronnie lub dwustronnie. Brzegi płyty mogą być proste lub frezowane na zakład. 
Jako alternatywą metodę docieplenia można wykonać zgodnie z technologią np. firmy Wellebit Boerner. 
Podłoże gruntować emulsją gruntującą np. BOCOPLAST VS, następnie przykleić papę podkładową 
paroizolacyjną np. Boerner Multiplsat AGG4, następnie klejem np. Boerner PUK kleić płyty styropianowe 
o gęstości min 20kg/m3.    Na płyty styropianowe przykleić papę nawierzchniową modyfikowana np. 
Boerner POLY ELAST PYE PV 200S5 posypka w kolorze zielonym.  Docieplić wszystkie miejsca 
połączeń ścianek kolankowych ze stropem i ścianami w celu wyeliminowania mostków termicznych. 
Wymienić wszystkie obróbki blacharskie. 
 
Klasa reakcji na ogień A1 lub A2: izolacje nie  mają wkładu w rozwój pożaru i nie powodują rozgorzenia : 

 Wskaźnik s1: izolacje nie wydzielają dymu, 
 Parametr d0: izolacje nie wytwarzają płonących kropli 
 

 Stropy tarasu od spodu doielić styropianem EPS 70 gr. 10-12cm. 
 

      Stosować np. styropian grafitowy paroprzepuszczalny fasada EPS70- 0,033 W/mK. 
      Płyty styropianowe mocować do istniejącego podłoża za pomocą zaprawy klejowej przeznaczonej do 

zamocowań elementów fasadowych. Tynk zewnętrzny polikrzemianowy, paroprzepuszczalny silikatowy 
barwiony w masie lub malować w kolorze szarym . 

        6.3.5 Obróbki blacharskie:  

    Wykonać z systemowych profili dostarczonych przez producenta płyt warstwowych elewacyjnych 
    Wykonać systemowe obróbki wokół otworów okiennych i drzwiowych . 

 
Obróbki blacharskie wykonać z blach np. ocynkowanych lub powlekanych  gr.0,7-1,5 mm. Obróbki 
wykonać w taki sposób, aby pokryć całą powierzchnię elementu, łączenie blach na długości muru 
wykonać na rąbek stojący lub leżący podwójny, 
Sprawdzić poprawność zamontowania obróbek przy attykach, pasów podrynnowych oraz nowych blach  
okapowych ocieplanego stropodachu . 
 
Geometrię projektowanych obróbek dostosować na roboczo w trakcie realizacji robót do 
warunków rzeczywistych. Podana wartość w przedmiarach jest z uwagi na lokalizację i 
wysokość detali na budynku jest szacunkowa. 
 

      6.3.6 Odwodnienie zadaszeń:  
Na dachach od strony wejścia oraz od strony zakładu należy przewidzieć wymianę w całości rynien z 
blachy cynkowych gr.0,70 mm o przekroju do średnicy  fi 120 mm i nowych odpływów, odcinki rynny 
łączyć na zakład  o szerokości min. 20cm i polutować obustronnie , rynnę zakończyć denkami. 
Połączenie rynny z rurą spustową tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzić w rurę spustową , 
zaleca się oblutowanie obustronne połączenie wpustu rynnowego z rurą . 
Rynnę należy montować na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do krokwi ze spadkiem od 
0,5 d0 2,0%, rynhaki mocować na 2 wkręty każdy 
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Rury spustowe  z blachy cynkowych gr.0,70 mm o przekroju do  fi 100mm  mocowane do ściany 
uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury spustowe włączyć do istniejących podejść kanalizacji 
deszczowej . Połączenia uszczelnić masą plastyczną. 
Rynny należy montować wzdłuż połaci dachowych z każdej strony budynku zachowując wymaganą 
liniowość i spadki w kierunku projektowanych rur spustowych 
Odwodnienie dachu jest kierowane do istniejące instalacji kanalizacji deszczowej – bez zmian. 

      
       6.3.7 Elewacja parteru :  
 

    Elewacja klinkierowa istniejąca do renowacji wg zakresu : 
 

         Ocena stanu technicznego: 
Istniejąca część elewacji z klinkieru jest w dobrym stanie technicznym. Ukruszone krawędzie należy 
zabezpieczyć w trakcie fugowania.  

         Czyszczenie : 
Nieestetycznie wyglądające resztki starej fugi należy usunąć  mechanicznie. Podobnie mech oraz 
wysolenia. Oczyszczając szczeliny, przy okazji czyścimy też powierzchnię cegły na fragmencie 
przeznaczonym do fugowania. Można do tego użyć np. drucianej szczotki albo mokrej gąbki – w 
zależności od skali zabrudzenia. Dzięki temu przygotujemy ją od razu do olejowania i późniejszej 
impregnacji. 

         Olejowanie : 
Pokrycie powierzchni cegieł specjalnym olejem do klinkieru, zapobiegnie przywieraniu do nich zaprawy. 
Mniejsze lub większe zabrudzenia są nieuniknione, a dzięki śliskiej oleistej powłoce zaprawa da się 
usunąć z łatwością i nie pozostawiając śladów na cegłach. Należy uważać aby nie olejować szczelin 
przeznaczonych do zafugowania. 

         Wybór zaprawy i narzędzi do fugowania: 
Należy stosować zaprawy do fugowania na bazie wapna dolomitowego lub cementu trasowego. 
Zaczynamy od uzupełnienia najgłębszych ubytków na wybranym fragmencie muru, sięgając kielnią w 
jego głąb. Dopiero potem nanosimy fugę: najpierw poziomo, a następnie pionowo w szczeliny do poziomu 
lica cegły lub nieco niżej. Spoina powinna być zlicowana z murem i lekko wklęsła. Dostępne na rynku 
kielnie mają 6, 8,10 lub 12 mm szerokości, więc z powodzeniem można je dobrać do szerokości 
szczeliny. Wpłynie też dodatnio na ostateczny efekt estetyczny.  

         Wysychanie i czyszczenie 
Po zakończeniu fugowania fragmentu ściany, dobrze jest go zostawić, by fuga trochę podeschła. Nie 
powinno to zająć więcej niż godzinę. Po tym czasie najłatwiej będzie oczyścić lico cegły z resztek 
zaprawy, nie uszkadzając równocześnie spoin. W zależności od warunków atmosferycznych całość 
ostatecznie zwiąże się w ciągu 12–24 h. 

         Impregnacja 
Po oczyszczeniu i uzupełnieniu fug, całość można zaimpregnować. Impregnację wykonujemy na samym 
końcu – na czystym i suchym murze. Preparat położony na wcześniejszym etapie, może zaimpregnować 
przy okazji wszelkie znajdujące się na elewacji zanieczyszczenia. Impregnat zabezpieczy lico cegieł i 
spoiny przed wilgocią, która spłynie z muru, nie wnikając weń. Można przy okazji pogłębić kolor albo 
nadać połysk cegle, wybierając preparat o takich właściwościach.  

   Alternatywnie ściany zewnętrzne parteru zaleca się docielić styropianem EPS 70 gr. 15cm. 
      Stosować np. styropian grafitowy paroprzepuszczalny fasada EPS70- 0,031 W/mK. 
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      Płyty styropianowe mocować do istniejącego podłoża za pomocą zaprawy klejowej przeznaczonej do 
zamocowań elementów fasadowych. Tynk zewnętrzny polikrzemianowy, paroprzepuszczalny silikatowy 
barwiony w masie lub malować w kolorze szarym . 

  6.3.8  Wykończenie obiektu : 
Balustrady – należy malować i oczyścić i malować farba olejną antykorozyjną w kolorze 
szarografitowym . 
Słupy – wykonać tynk żywiczny w kolorze szarografitowym.    
Posadzki tarasu poddać renowacji : zdjąć istniejące warstwy . Wykonać systemową hydroizolację 
poziomą wraz z obróbkami kątowymi  i blacharskimi . Przykleić nową posadkę w formie płytek 
gresowych zewnętrznych .       
Przed zamówieniem elementów na wymiar należy dokonać szczegółowych pomiarów na budowie  

 
7. WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE ELEWACJĘ : 

 

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2] 

    POWIERZCHNIA ELEWACJI  - BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY NR 146                m2 786 

POWIERZCHNIA ELEWACJI  - BUDYNEK 
LABORATORIUM NR 144                

m2 814 

 
8. WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I PRZEGRÓD BUDOWLANYCH : 

Właściwości cieplne projektowanych przegród wewnętrznych według zakresu objętego opracowaniem  -  
wartość współczynników obliczono zgodnie z audytem energetycznym budynku z dn. 3.11.2016r. oraz 
w oparci o bieżące WT 2017. 
 

Symbol przegrody: SO Bistyp 
 

Nazwa przegrody Ściana osłonowa BISTYP 

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.361 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 

1 Stal budowlana 0.0005 58 440 7800 

2 Płyta pilśniowa. w tym MDF (800) 0.02 0.18 1700 800 

3 Wełna mineralna luzem - w ścianach 0.1 0.043 750 80 

4 Płyta pilśniowa. w tym MDF (800) 0.02 0.18 1700 800 

5 Płyta gipsowo-kartonowa (z uwzględnieniem warstw papieru) 0.0125 0.25 1000 900 

Występowanie przegrody w grupie 
 

Nazwa grupy, w której występuje 
przegroda 

 
 

Grupa optymalizowana 

Współczynnik 
przenikania ciepła dla 

grupy przed 
modernizacją 

 
Współczynnik 

przenikania ciepła dla 
grupy po modernizacji 

GRUPA_Ściany zewnetrzne po wykonaniu 
 docieplenia styropianem EPS70 λ = 0,031  
W/mK  . 

TAK 0.342 0.160 

 

Symbol przegrody: SP 
 

Nazwa przegrody Ściana przyziemia 

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.682 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 
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Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 

1 Bloczki z betonu komórkowego Solbet 700 0.24 0.25 1000 700 

2 Niewentylowana warstwa powietrzna 0.05    

3 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0.12 0.77 880 1800 

Występowanie przegrody w grupie 
 

Nazwa grupy, w której występuje 
przegroda 

 
 

Grupa optymalizowana 

Współczynnik 
przenikania ciepła dla 

grupy przed 
modernizacją 

 
Współczynnik 

przenikania ciepła dla 
grupy po modernizacji 

GRUPA_Ściany parteru TAK 0.682 0.224 
 
 
 
 

Symbol przegrody: SP 
 

Nazwa przegrody Ściana parteru 

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.682 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 

1 Bloczki z betonu komórkowego Solbet 700 0.24 0.25 1000 700 

2 Niewentylowana warstwa powietrzna 0.05    

3 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0.12 0.77 880 1800 

Występowanie przegrody w grupie 
 

Nazwa grupy, w której występuje 
przegroda 

 
 

Grupa optymalizowana 

Współczynnik 
przenikania ciepła dla 

grupy przed 
modernizacją 

 
Współczynnik 

przenikania ciepła dla 
grupy po modernizacji 

GRUPA_Ściany zewnetrzne TAK 0.361 0.169 

GRUPA_Ściany klatki schodowej TAK 0.361 0.169 

 
 

9. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych : 
          Wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz odbiór poszczególnych robót należy wykonać zgodnie 
z założonymi normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego. Prace budowlano-montażowe należy 
prowadzić pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych. W przypadku zmian istotnych do 
projektu budowlanego należy skontaktować się z wybranym projektantem. 
Dopuszcza się zastąpienie użytych materiałów przy wykonaniu prac remontowych elewacji na rzecz 
innych producentów posiadających dopuszczenie stosowanie wyrobu w budownictwie 
potwierdzone odpowiednim atestem o nie gorszych parametrach niż wskazane w niniejszej  
dokumentacji . 

 
 
 

                                                                                                           Opracował : 
                       branża architektoniczna : 

 
 mgr inż. arch.  Janusz Terpiłowski 
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . 

Zgodnie z Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10.07.2003r. 

DANE OGÓLNE: 

                   1. Obiekt:        BUDYNEK  LPWIK SA Nr 144 i Nr 146  
                   2. Adres:         UL. NOWODWORSKA 1  59-220 LEGNICA, DZ. NR 18/10, OBR. PRZYBKÓW  
                   3. Zadanie:     PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI 

 

 
1. Zamierzenie budowlane polegaj na : 

Robotach dociepleniowych elewacji w budynku LPWIK SA  na dz. Nr 18/10 
 

2. W obrębie działki występują bezpośrednie elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia 

ludzi – jak np. zwiększony ruch pieszy (chodniki) . Obiekt zlokalizowany jest na terenie miejskim na 

działce umożliwiającej przeprowadzenie prac remontowych. Należy  zwrócić uwagę na zagrożenia jakie 

mogę wystąpić przy ewentualnych robotach w pobliżu czynnych kabli oświetleniowych lub 

elektoenergetycznych. 

 

3. Roboty budowlane – należy wykonywać z rusztowań atestowanych wykonanych zgodnie z 

obowiązującymi normami, instrukcjami i warunkami technicznymi. Montaż i odbiór rusztowań powinien 

być nadzorawany przez osobę do tego uprawnioną. 

 

4. Całość prac na budowie powinna być wykonywana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych oraz nadzorowana przez osoby do tego uprawnione. 

 

5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zadbać o przeszkolenie wszystkich pracowników z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także o odpowiednie wytyczne i instruktaże dotyczące 

specyfiki danej budowy i występujących na niej robót i możliwych zagrożeń. 

 

6.  Wszyscy pracownicy powinni posiadać zaświadczenie  o odbyciu szkoleń  z zakresu przepisów BHP 

przez osobę uprawnioną ; należy zwrócić szczególną uwagę na przeszkolenie BHP pracowników w 

zakresie pracy na rusztowaniach oraz przeszkolenie BHP pracowników w wypadku awarii na 

istniejącym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji. 
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7. Należy wskazać środki techniczne i organizacyjne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

 
8. Wykonywanie   prac  z azbestem : 

 
Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami bhp dla 
prac z azbestem, odpowiada wykonawca. 
Do obowiązków wykonawcy, zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z 
rozporządzeniem MGiP z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w 
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824). Plan taki powinien 
zawierać określenie: 
•    sposobów wyeliminowania lub ograniczenia emisji pyłów azbestu do powietrza, 
 
•    niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników, 
•    zasad informowania pracowników i innych osób narażonych na działanie pyłów azbestu o 
zasadach postępowania i niezbędnych środkach ochronnych. 
 

                                                      Opracował   :     
                                                                                    

 mgr inż. arch. Janusz Terpiłowski 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


